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1. CzeSc¢ ogolna

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zabezpieczenie oraz przebudowa telekomunikacyjnej sieci
doziemnej oraz napowietrznej nalezacej do do ORANGE POLSKA S.A. w zwigzku z kolizjg
z projektowang przebudowa drogi gminnej Jeginty — Choruzowce na terenie gm. Nowy Dwor.

1.2. Inwestor

Inwestorem jest: Gmina Nowy Dwor, ul. Plac Rynkowy 21, 16-205 Nowy Dwor.

1.3. Podstawa opracowania dokumentacji

Podstawa opracowania dokumentacji jest:

e zlecenie inwestora,

e dane zebrane przez projektanta w terenie.

e Warunki techniczne nr. TTISIKU/50412/IB/21 z dnia 01.11.2021r wydane przez Orange
Polska S.A.

1.4. Zakres rzeczowy robot

Szczegbdlowy zakres robdt budowlanych obejmuje:

km kab. 0,100

— budowa kabli rozdzielczych doziemnych ~  ——meemeee e
km par 1,00
km kab. 0,867

— budowa kabli abonenckich doziemnych = e emeeee
km par 2,439

— wykonanie ztgcz réwnoleglych matoparowych doziemnych -4 sz.

— wykonanie ztgcz rownoleglych matoparowych nastupowych -2 sz.

— wykonanie zlacz rownoleglych XAGA 43/8 -1 szt.

— budowa przepustow HDPE110/6,3 -158 m

— zabezpieczenie kabli rurami dwudzielnymi -53m

— demontaz kabli doziemnych -302m

— demontaz kabli napowietrznych -407 m

— demontaz podbudowy stupowe;j - 6 szt.



1.5. Wykonawca robét

Wykonanie robot nalezy zleci¢ dla przedsigbiorstwa specjalistycznego w zakresie

projektowanych robot.

1.6. Projekty zwigzane

Projekt zwigzany jest z projektami:
- Projekt budowlany: ,,Przebudowa drogi gminnej Jaginty — Choruzowce gmina Nowy Dwor

— Etap I od km rob. 0+000 do km 3+500”

2. Czesc¢ techniczna

2.1. Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego.

Istniejaca infrastruktura telekomunikacyjna znajdujaca si¢ na terenie inwestycji zapewnia
tacznos¢ telefoniczng a takze zapewnia dodatkowe ustugi telekomunikacyjne dla
podiaczonych do niej uzytkownikdéw. Na terenie inwestycji znajduje si¢ istniejgca siec
telekomunikacyjna nalezaca do Orange Polska S.A.. Sktada si¢ ona z linii napowietrznych z
przylaczami napowietrznymi, linii kablowych doziemnych miedzianych. W zwigzku z
kolizjami istniejacej infrastruktury z projektowanym uktadem drogowym nalezy dokonac jej
przebudowy oraz zabezpieczenia. Dodatkowo na wymogi zamawiajgcego na terenie
miejscowosci Choruzowce zostaje przebudowa sie¢ telekomunikacyjna napowietrza na sie¢

doziemna.

2.2. Rozwiqzania budowlane i techniczno-instalacyjne.

Przebudowa kabli miedzianych.

Od projektowanego ztacza na kablu rozdzielczym przy posesji Choruzowce 1 wybudowaé
kabel typu XzZTKMXpw 5x4x0,8. Kabel zakonczy¢ w projektowanym stupku kablowym
(SP30p) na projektowanej tagczowce kablowej 10 parowej. Wybudowac¢ przytacza abonenckie
zgodnie z rys. 01. W przypadku braku zgody na budowe przylacza do budynku nalezy
zostawi¢ rezerwe¢ poprzez zakopanie nadmiaru kabla przy granicy dziatki. Rezerwy oznaczy¢
na dokumentacji powykonawczej. Do stupa na dziatce nr 36 oraz w pasie drogi o numerze
dziatki 439 wybudowa¢ kable typu XzZTKMXpw 5x2x0,6. Kable wprowadzi¢ na istniejgce
stupy. Wykona¢ potaczenie kabla doziemnego z istniejgcymi kablami napowietrznymi w

puszkach kablowych. Po wykonaniu przylaczy nalezy przelaczy¢ sie¢ napowietrzna na



doziemng 1 zlikwidowac¢ stupy i kable napowietrzne. Istniejacy kabel XzZTKMXpw 7x2x0,8
biegnacy wzdhuz przebudowywanej drogi nalezy wprowadzi¢ do projektowanego shupka
kablowego.

W km. 1+400 oraz 2+150 wykonaé¢ przebudowe istniejgcego kabla doziemnego zgodnie
ze schematem na rysunku nr 2. Do przebudowy uzywac kabli z zytg 0,8.

Wykona¢ zabezpieczenie istniejacych kabli pod wjazdami oraz projektowana droga za
pomoca rur dwudzielnych typu A110PS. Przej$cia poprzeczne przez droge 1 wjazdy
wykonywac rurg przepustowa typu HDPE 110/6,3.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg
normy zaktadowej ZN-96/TP S.A.-004/T oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg
normy zaktadowej ZN-96/TP S.A.-004/T oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

2.3. Wplywa inwestycji na srodowisko naturalne oraz obiekty

sgsiednie.

Projektowane urzadzenia teletechniczne nie spowoduja zadnych ujemnych skutkow
wplywajacych na rozwoj srodowiska. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Przy budowie sieci
telefonicznej zostang zastosowane materiaty nieszkodliwe dla srodowiska i ludzi.

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dzialek, na
ktérych bedzie ona realizowana (wymienionych na stronie tytutowej) i nie ogranicza

zagospodarowania terendw sasiednich. Sporzadzit:



3. Wyszczegolnienie kabli miedzianych Orange Polska S.A.

A. Budowa kabli rozdzielczych doziemnych

| X2ZTKMXpw 5x4x0,8 100 120 1,00
RAZEM A 100 120 1,00
A. Budowa kabli abonenckich doziemnych
XzTKMXpw 5x2x0,6 214 260 1,07
XzTKMXpw 1x2x0,6 341 385 0,341
XzTKMXpw 6x2x0,8 101 114 0,606
XzTKMXpw 2x2x0,8 211 235 0,422
RAZEM A 867 994 2,439

N

e A U e

. Zestawienie wazniejszych materiatow.

Rura A110PS

Rura HDPE 110/6,3

Ostona zlacza matoparowa doziemna
Ostona ztgcza matoparowa nastupowa
Ostona zlacza XAGA43/8

Laczniki zyt réwnolegtych

Stupek kablowy 30p

Zespot taczowek 10p

mb.
mb.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.




Decyzja o nadaniu uprawnien.

A

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02430/03/U
z dnia 3 marca 2003 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nr120, poz 581z pozn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Dariusza Mocarskiego z dnia 17.12.2002 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w

telekomunikacji
Nadaje¢ Panu inz. Dariuszowi Mocarskiemu
urodzonemu 11.10.1975 r. w Bialymstoku
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

®
bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawic zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ 0 uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawnicii we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl ecgzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstgpie.

Decyzja jest ostateczna w admine jnym toku instancji.

Pouczenie

Od decyzji odwolaniec nie przysluguje. jednak stronie
niczadowolone) z rozstrzygnigeia sluzy prawo zlozenia
wniosku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa
Urzgdu  Regulacji I'elekomunikacji i Poczty,
(ul. Kasprzaka 1820 01-211 Warszawa) terminie 14 dni
od otrzymania decyzji (art.127 § 3 129 § 2 Kpa)

vk Beberok




Zaswiadczenie o przynaleznosci do 1zby InZynierow Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-3JY-TWC-864 *

Pan Dariusz Mocarski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0139/04

adres zamieszkania ul. Scaleniowa 17 m 29, 15-780 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-12-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-22 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Warunki techniczne

Orange Polska DROGOSFERA
Hurt Marcin Sierikowski
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Wroctawska 15
Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 16-400 Suwalki

i Obstugi Klienta
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Lublin, 2 listopada 2021 r.

Numer pisma: TTISIKU/50412 /IB/21
Temat: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Jaginty- Choruzowce gmina Nowy Dwoér

Szanowni Paristwo,

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2 11 2021 r dotyczacy przebudowy/zabezpieczenia sieci
telekomunikacyjnej w zwiazku z planowana ,,Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Jaginty-
Choruzowce gmina Nowy Dwér”, informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecia
teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL"). W zwiazku z tym
nalezy, ha koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i wykona¢ przelozenie oraz
zabezpieczenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizje z projektowana
inwestycja, zwracajac szczegdlna uwage na nomrmatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowan
elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1.

Wykona¢ przetozenie istniejacej sieci telekomunikacyjnej na odcinkach kolidujacych z projektowanymi
rozwigzaniami inwestycyjnymi (elementem Kolizji jest siec miedziana- doziemno napowietrzna) .Wszystkie
prace zwiazane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywacé zgo dnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

Dokona¢ zabezpieczenia isthiejacych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:
s Zachowa¢ normatywne wysokosci przykrycia istniejacej sieci doziemnej min 0,7 mb w stosunku do
nowych rzednych terenu ; zachowaé wysokosci skrajni dla linii napowietrznych min 4,6 mb

Orange Polska Spéika Akcyina 2 sedziba | adresem wWarszawie 02-326) przy Al Jerozoimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigblorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Il Wydzial Gespodarczy Krajowego Rejestru Sadowego podnumerem 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-885; 2 pokrytym w acym 3,937 072.437 Zotych




10.

11.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom scigania.

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnieri do
nakladania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac¢ zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami techniczho—-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005, nr 219, poz.1864 z pdin.
Zmianami);

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzer teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosic do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci);

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie lacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzern telekomunikacyjnych nalezy potwierdzié za pomoca
poprzecznych przekopoéw kontrolnych. W sposcob widoczny, wytyczyé i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL oraz
inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zetwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projekiu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) prosze skiada¢ do zatwierdzenia do Dzialu Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi
Klienta w Krakowie-jednostka terenowa w lokalizacji Lublin, ul. ChedZki 10 ;20-083 Lublin.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiatlowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta w
Krakowie w lokalizacji w Lublinie, ul. ChodZki 10; 20-083 Lublin (sprawe prowadzi Ireneusz Bartyka,
tel. 510041 778). Zapytania dotyczace uszczegdlowienia warunkéw technicznych w zakresie istniejacej
infrastruktury teletechnicznej podlegajacej przelozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowaé na adres e-mail:
ZZSS.przebudowa.infrastruktury. Krakow@orange.com podajac w tytule lub tresci maila nr warunkéw
technicznych ktérych dotyczy zapytanie. Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie z ktérej nalezy sporzadzi¢ stosowna notatke.




12.

13.

14.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Fimma Partnerska Solutions30 S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 60 75),
ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiacg wiasnos¢ ORANGE,
posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

e Fima Partnerska TP Teltech Sp. z o.0. (ul. Wolumen 11 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, gwarantujac wysoka jako$¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Fima Partnerska ATEM - Polska Sp. z o0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosc¢
prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, Zze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych,
majacych bezposredni wplyw na jakos$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowa¢ wylacznie
wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwiazata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego
wykonawcy;

W przypadiu uszkodzenia infrastrukiury teletechnicznej, w szczegélneéci w wyniku niedotrzymania
wymagari

i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigizy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz
odszkedowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umdéw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

Egezna wysokosé roszezerh OPL w stosunku do sprawey uszkodzenia moze siegad nawet kwoty kilkuset
tysiecy zlotych polskich;

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdér wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokot
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odplathego nadzoru
wtascicielskiego i odbioru koricowego, cennik oraz wzdér wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspélnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:
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15.

16.

17.

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury
00-549 Warszawa, ul. Piekna 19b

e-mail: DISU.RC WUUIl BIAL@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac ha sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomié z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowaé na adres:

Orange Polska S.A.
Wydziat Zarzqdzania Dostepern do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych

Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a
10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spelnic¢
wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgcy dane Inwastora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zalacznik do
warunkoéw technicznych.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komérkom
wskazanym w punkcie 19 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przelozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 19 Warunkéw na 5 dni przed planowanym o dbiorem
prac.

szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna
wprowadzona do zasobéw geodezyjnych starostwa powiatowego.

z czynnosci przekazania przelozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony
zostanie protokét odbioru technicznego,

protokdt odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

18. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega
sobie mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w
zwigzku z prowadzona dziatalnoscia operacyjna. W przypadku =zamiaru rozpoczecia lub
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o
wystawienie nowych.
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19. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL

gwarancji ha okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokolu odbioru technicznego
przelozonej infrastruktury telekomunikacyjnej.
Integralna czes¢ warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace
zalacznik do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych
warunkéw technicznych zobowiazany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie
realizacji inwestycji dla ktérej warunki techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne s3 rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatary inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wyste powaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiescic¢ informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegélnych srodkéw ostroznosci podczas pracy ha/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazahiem
f
Ireneugz Bartyka
|
Giéwnzr Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zalacznik:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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